REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CAUSENI

DECIZIEnr.1/24
din 13 martie 2026

Cu privire la incheierea unui Contract
de Antrepriza

Intru executarea Acordului de Parteneriat incheiat intre Asociatia Obsteasca
»~Asociatia Psihologilor Tighina”, Consiliul raional Caugeni si Institufia Publicd
Centrul Maternal ,,Pro Familia din Ciuseni” nr.4 din 06.11.2025 cu privire la
implimentarea proiectului ,,Conditii favorabile de activitate prin eficientizarea
energeticd a Centrului Maternal ,,Pro Familia din Caugeni” aprobat prin decizia
Consiliului raional Causeni nr.5/35 din 03.10.2025 ,,Cu privire la incheierea unui
Acord de Parteneriat si permiterea efectuarii lucririlor de reparatie capitald” la
Institutia Publicd Centrul Maternal ,,Pro Familia” din Céuseni,

art.4 din Legea nr.523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publicd a
unitdtilor administrativ-teritoriale, cu modificérile ulterioare,

art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.435 din 28.12.2006, privind descentralizarea
administrativd, cu modificérile ulterioare,

art.art.5, 7, 10, 21, 23, 25, 53, 118, 120 din Codul administrativ al Republicii
Moldova, cu modificarile ulterioare,

art.art.43 alin.(2), 46 alin.(1) si alin.(2) al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind
administratia publica locald, cu modificarile ulterioare, Consiliul raional Causeni

DECIDE:

1. Se aproba Contractul de Antrepriza incheiat intre Asociatia Obsteasca ,,Asociatia -
Psihologilor Tighina”, Institutia Publicd Centrul Maternal ,,Pro Familia din Causeni”,
Consiliul raional Cduseni si FCP ,,SOLDI” SRL de efectuare a lucrarilor de reparatie
la Institutia Publica Centrul Maternal ,,Pro Familia” din Causeni in cadrul proiectului
investitional ,Eficientizarea energetici a Centrului Maternal ,,Pro Familia din
Causeni”, conform Anexei.

2. Se imputerniceste Presedintele raionului Causeni, cu dreptul de a semna Contractul
de Antrepriza Incheiat intre Asociatia Obsteascd ,,Asociatia Psihologilor Tighina”,
Institutia Publicd Centrul Maternal ,,Pro Familia” din C&useni, Consiliul Raional
Causeni si FCP ,,SOLDI” SRL de efectuare a lucridrilor de reparatie la Institutia
Publicd Centrul Maternal ,,Pro Familia” din Causeni, in cadrul proiectului ,,Conditii
favorabile de activitate prin eficientizarea energetici a Centrului Maternal ,,Pro
Familia din Causeni”.

3. Se delegheazd sefa sectiei economie, constructii si infrastructurd din cadrul
Aparatului Presedintelui raionului Causeni, responsabil de colaborarea directd cu
echipa de proiect la monitorizarea desfasurdrii lucrdrilor de eficientizare energetica si
aprobarea lucrarilor executate la toate etapele de implimentare a proiectului.



4. Controlul executirii Deciziei se pune in sarcind Vicepresedintelui raionului
Causeni, responsabil de domeniu.
5. Decizia poate fi contestatd cu cerere de chemare in judecatd, in Judecétoria Causeni,
cu Sediul Central, la adresa or.Ciugeni, str.Stefan cel Mare, 86 in termen de 30 zile
de la publicare.
6. Prezenta Decizie se publica in Registrul de stat al actelor locale si se comunica:

- Presedintelui raionului Caugeni;

- Vicepresedintelui raionului Causeni, responsabil de domeniu;

- Sefei sectiei economie, constructii si infrastructura,

- Directia Finante Causeni;

- Asociatiei Obstesti ,,Asociatia Psihologilor Tighina”;

- I.P. Centrul Maternal ,,Pro Familia” din Causeni;

- FCP ,,SOLDI” SRL;

- Populatiei raionului prin intermediul plasirii pe pagina web a Consiliului raional

Céauseni.

Presedintele sedintei: Andrei PAVLENCO
CONTRASEMNEAZA:
Secretarul Consiliului raional Feodor PARA

Caugeni
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I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 2025.EESS.01 din data 02.06.2025,
intre

Asociatia Obsteascd Asociatia Psihologilor Tighina, cu sediul MD 4300, Republica
Moldova, orasul Causeni, strada Alexei Mateevici 1/105, telefon: 079436300, e-mail: ap tighina
@yahoo.com, IDNO/cod fiscal nr. 1010620000064 reprezentatd prin AFTENI Ludmila,
Administratoare, in calitate de Beneficiar-Finantator, denumit in continuare Beneficiar pe de o parte,

si

Institutia Publici Centrul Maternal ,,Pro Familia” din Ciuseni, cu sediul MD4300
Republica Moldova, orasul Causeni, str. Ana si Alexandru 18/A, telefon: 079468655, e-mail:
ip.causeni.profamilia@atas.gov.md, IDNO/cod fiscal nr.101060800221, constituitd in baza Hotararii
Guvernului Republicii Moldova nr.1076/2023 ”Cu privire la transmiterea unor institutii publice”,
proprietatea statului, administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, gestiunea Agentiei
Teritoriale de Asistentd Sociald Sud-Est, reprezentatd prin directoarea CIUBUC Cristina, care
actioneazd in baza Ordinului Ministrului Muncii si Protectiei Socialenr.97-p§2, din 13 iunie 2024, in
calitate de Prestator de servicii sociale-Cofinantator, denumit in continuare Prestator de servicii
sociale

si
Consiliul raional Ciuseni, cu sediul MD 4300, Republica Moldova, orasul Ciuseni, bd.
M.Eminescu 31, telefon: 024322650, e-mail: consiliulraional@causeni.md, IDNO/cod fiscal nr.
1007601010921, reprezentat de citre Domnul CATAN Alexandru, Presedentele raionului Céuseni,
conform Deciziei Consiliului raional Causeni nr.2/1 din 04 decembrie 2023 ,,Cu privire la alegerea
presedintelui raionului Caugeni”, care actioneazd n baza Legii nr.436/2006 privind administratia
publicé locala, in calitate de Proprietar al cladirii, denumit in continuare Proprietar al clidirii
si
FCP ,,SOLDI” SRL, cu sediul MD 2072, Republica Moldova, mun. Chisinéu, str. Grenoble
259/2 ap. 16, cod IBAN: MD27AG000000022515323682, deschis la banca BC ,MAIB” S.A suc.
»Miron Costin Business Centru”, cod bancar: AGRNMD2X437, telefon: 078813300, e-mail:
info@soldi.md, IDNO/cod fiscal nr. 100260027435 reprezentat prin SOLCAN Mihail, in calitate de
Antreprenor.



1.1.

1.2

1.3.

2.1

2.2.

2.4.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile de reparatie a sediului Serviciului social Institutia
Publici Centrul Maternal ,,Pro Familia” din Causeni, In cadrul proiectului investitional
YEficientizarea energeticd a Centrului Maternal “Pro Familia” din or.Cduseni” in
conformitate cu Caietul de sarcini anexat la prezentul contract (Anexa nr. 2) si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice in vigoare.
Prestatorul de servicii sociale se obligd sd pund santierul la dispozitia Antreprenorului in timp
util, s asigure accesul liber al Antreprenorului si impreund cu Beneficiarul si achite preful
convenit pentru serviciile prestate conform contractului.
Obiectul prezentului Contract de antrepriza este realizat In cadrul Contractului de grant Nr.
(G15294 din 25.03.2025 si este finantat din sursele grantului oferit de Comisia Europeand prin
intermediul Delegatiei Uniunii Europene in Republica Moldova (UE) pentru implementarea
Proiectului ,,Parteneriate locale pentru eficienfa energeticd in servicii sociale”, In baza
Acordului nr. NDICI-GEO-NEAR/2023/450-965 din 18.12.2023, incheiat intre Fundatia Soros
Moldova si Delegatia Uniunii Europene in Republica Moldova. Toate mérfurile si serviciile
livrate destinate proiectelor de asistentd tehnica sau investitionale (grant), derulate pe teritoriul
Republicii Moldova, finantate din contul grantului urmeaza si fie scutite de impozitul pe venit,
accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mérfurile care, in
procesul utilizdrii, cauzeaza poluarea mediului, precum si aplicata scutirea de TVA cu drept de
deducere pentru marfurile si serviciile destinate acestora, in conformitate cu Hotardrea
Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 si art. 104, lit. ¢! din Codul Fiscal (Anexa nr. 1 la Hotarérea
Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, numérul de Inregistrare al proiectului 872111633770).

2. PERIOADA DE EXECUTIE
Perioada totald de executie a contractului este de 3 luni. Antreprenorul va incepe executia
lucrarilor in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere, emis
de Beneficiar si transmiterea santierului in baza unui Proces-verbal.
Executia lucrérilor se va desfisura conform graficului de executie, Anexa nr. 4 la prezentul
contract. Graficul detaliat are caracter orientativ si are rolul de a organiza etapele de executie,
fard a modifica durata totald de executie a lucrarilor prevazuta la pet. 2.1 din contract. Orice
ajustiri ale graficului de executie, determinate de necesitéti tehnice sau organizatorice, vor putea
fi efectuate de Antreprenor numai cu acordul Beneficiarului, cu conditia respectdrii duratei
totale de executie stabilite prin contract. Graficul de executie actualizat va fi parte integranta
din documentatia de urmaérire a contractului.
Perioada de executie poate fi prelungiti daca nerespectarea termenelor stabilite la pet. 2.1 din
prezentul contract sau suspendarea executarii lucrarilor, de citre Antreprenor, se datoreazi
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar, Proprietarul clddirii si/sau Prestatorul de servicii sociale;

b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor. Prin invocarea acestui punct nu se
poate justifica o executare necorespunzitoare a obligatiilor contractuale care a generat
nerespectarea termenelor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrérilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea conditii climaterice se va
rasfrange asupra calitétii lucrérilor;

d) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea competenta.

In cazul situatiilor descrise la pet. 2.3 din prezentul contract, Antreprenorul va notifica in scris
Beneficiarul, va motiva si va proba fiecare din situatiile invocate. Dacé situatia invocatd va fi
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9,

2l 0,

3.1;

k ¥y

intemeiatd, Beneficiarul si Antreprenorul vor intocmi un proces-verbal prin care vor constata ci
situatia invocatd 1n notificare, genereazi nerespectarea termenelor de executic a lucrérilor
previzute la pet. 2.1, iar ca efect se impune necesitatea de modificare a termenelor prin acord
aditional la prezentul contract. in conditiile prezentei clauze, Beneficiarul nu este in drept sd
pretindd de la Antreprenor, achitarea penalitdtii contractuale pentru intirzierea executrii
lucrérilor.

In temeiul notificarii scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va suspenda execufia lucrérilor sau
a unor pérti ale acestora pe durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrédrile Tn mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de citre Beneficiar. in conditiile prezentei clauze, Beneficiarul nu este
in drept s& pretindd de la Antreprenor, achitarea penalititii contractuale pentru intirzierea
executdrii lucrarilor.

in cazul in care suspendarea lucrérilor sau a unor pérti din ele, din inifiativa Antreprenorului,
are loc In baza altor circumstante decét cele prevdzute la pet. 2.3 din contract, Antreprenorul
suporta, pe timpul suspendrii, toate cheltuielile ce tin de protejarea si conservarea lucrarilor si
a gantierului de constructie, precum si daunele interese, prejudiciile materiale, precum si
penalitatea contractuald. Protejarea si conservarea lucririlor si a santierului de constructie,
trebuie sd fie executatd de Antreprenor, cu diligenta unui bun proprietar.

in cazul in care Antreprenorul constatd ci nu va putea respecta termenele de executie, acesta
este obligat sa notifice Beneficiarul in scris, cu cel putin 30 zile lucratoare inainte de expirarea
termenului, precizdnd motivele intdrzierii §i durata estimatd a acesteia. Dacd intirzierea este
cauzatd din vina Antreprenorului si/sau subantreprenorului si/sau angajatilor sau altor terti cu
care lucreazi Anitreprenorul, acesta va fi obligat si suporte daunele interese, prejudiciile
materiale, precum si penalitatea contractuala.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢a sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei de receptie a lucrarilor. In baza acestei notificiri,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie la terminarea lucririlor.

in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt Intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de receptie. In cazul in care
se constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi
constatarea lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptic va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu
clauzele din contract. In functie de constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

Se indica termenul de garantie a lucrdrilor: 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1169805,33 (un milion
0 sutd saizeci si noud mii opt sute cinci, 33) lei MD, inclusiv TVA 0,00 lei MD (vezi scutirea
de TVA. cu drept de deducere conform Anexei nr. 1 la Hotardrea Guvernului nr. 246/2010, Nr.
de inregistrare a proiectului: 872111633770).

Debursarea platilor se va asigura de catre urmaitoarele entitdti in urméatoarea ordine:

Institutia Publici Centrul Maternal ,,Pro Familia” din Ciuseni, in calitate de Prestator de
servicii sociale-Cofinantator — 115500,00 (o sutd cincisprezece mii cinci sute, 00) lei MD;
Asociatia Obsteascid Asociatia Psihologilor Tighina, in calitate de Beneficiar-Finantator —
10543035,33 (un million cincizeci si patru mii trei sute cinci, 33) lei MD, din contul grantului
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3.3.

3.4,

3.5

3.6.

Al

3.8.

3.9.

3.10.

Donatorului, In limita resurselor financiare alocate, conform Contractului de grant Nr. G15294
din 25.03.2025.
Plata se va efectua in lei moldovenesti, in maxim 3 transe, la executarea a cel putin 20%, 60%
si 100% din Lucrare, confirmata prin Procese Verbale de receptie a lucrérilor executate.
Garantia de buni executie se constituie sub formé de retentie 10% din valoarea totald a
contractului la prima plati efectuati de cétre Beneficiar cdtre Antreprenor.
Retentia de 10%, din valoarea contractului atribuit va fi retinutd din platile efectuate de cétre
Beneficiar-Finantator si este formata din:

5% - ca garantie pentru finalizarea lucrérilor, va i achitatd In conditiile pet. 9.8.1 din
prezentul contract,
_ 5% - ca garantie pentru calitate, va i achitata in conditiile pet. 9.8.2 din prezentul contract.
In cazul constatdrii unor deficiente aparute din vina Antreprenorului in perioada de garantie,
Antreprenorul are obligatia de a inldtura toate neajunsurile si defectele apdrute in aceastd
perioadad, iar in cazul refuzului de a Inldtura neajunsurile si defectele, costurile remedierii
acestora vor fi deduse din suma retinuta pentru garantie. In cazul in care suma refinuta nu este
suficientd, Antreprenorul este obligat s acopere diferenta.
Procesele verbale de receptie a lucririlor executate vor fi intocmite de cétre Antreprenor si vor
fi verificate de citre Beneficiar in termen de 3 zile lucritoare de la data primirii acestora si in
cazul lipsei neconformititilor vor fi aprobate de citre reprezentantul Donatorului in termen de
7 zile lucratoare dupé aprobarea de catre Beneficiar.
Achitirile vor fi efectuate prin transfer bancar in contul Antreprenorului, indicat in prezentul
contract, in baza facturilor fiscale, dupd aprobareca de citre reprezentantul Donatorului a
proceselor-verbale de receptie a lucrérilor executate, iar termenul de platd va fi de 14 zile
lucritoare de la data aprobérii acestora.
In cazul in care Beneficiarul intirzie efectuarea plitilor cu mai mult de 7 zile lucritoare fati de
termenele stabilite, Antreprenorul are dreptul sa suspende executarea Lucrérii pani la achitarea
integrala a sumelor datorate, fird a fi tinut responsabil pentru eventualele intarzieri in finalizarea
Lucrérii cauzate de aceastd suspendare.
Nerespectarea termenelor de platd din culpa Beneficiarului dad dreptul Antreprenorului la
aplicarea de penalititi, conform prevederilor punctului 10.10. din prezentul contract.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $1 ALE BENEFICIARULUI

4.1

4.2

4.4

Antreprenorul are obligatia sd execute si sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite In contract,
in conformitate cu graficul de executie a lucrarilor (Anexa nr. 4), pe propria raspundere. In acest
scop, el este obligat si respecte caietul de sarcini (Anexa nr. 2), precum si reglementarile tehnice
si normativele in vigoare, in conformitate cu Codul urbanismului si constructiilor nr. 434/2023.

Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive,
cerute de si pentru contract, In mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre

Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrérilor.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrérilor.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard plati, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.



4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta
isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executie utilizate.
La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cét
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin diriginti de santier atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activititi legate de realizarea obligafiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele §i documentatia de execufie
pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie
informatia si si nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent dacad contractul a fost sau nu
incheiat.
Toate Pirtile semnatare ale prezentului contract, precum si Donatorul, au drept de acces pe
santierul de constructie, in vederea monitorizirii bunei executari a lucrérilor. Accesul se va face
cu respectarea normelor de securitate si sinitate in munci si, dupa caz, cu notificarea prealabild
a Antreprenorului.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucririlor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de
intervenit Tmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice
numele responabilului tehnic atestat, care va dirija executia lucrérilor si va verifica calitatea lor
din partea Antreprenorului.
Daca Antreprenorul considerd ¢d dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultdti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
Pentru verificarea trasdrii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s
protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
Ridicirile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare.
Antreprenorul este obligat si verifice documentele primite si si instiinfeze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.
Antreprenorul are obligatia sd stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fatdi de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
Pe parcursul executarii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuni in scris:
a) indepértarea de pe santier a oricaror materiale care sunt califativ necorespunzétoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzétoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢) ndepirtarea sau refacerea oricarei lucriri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.
In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1, Beneficiarul poate
opri lucririle, prin rezolufiunea contractului, in condifiile legii, totodati Antreprenorul
compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legéturd cu faptul neexecuténi.
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4.18 In cazul in care in timpul executirii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasci execufia lucrdrilor in zona
respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest
fapt.

4.19 In timpul desfasurdrii lucrérilor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces libere, si
retragi utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.

420 Prestatorul de servicii sociale si/sau Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate
avizele, autorizafiile si aprobarile, sid pliteasca toate taxele necesare legate de execufia
lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia
lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pretul contractului este ferm si nu poate fi modificat pe durata executérii Lucrrii, cu exceptia
cazurilor in care:

5.1.1. intervin modificari justificate ale Documentatiei Tehnice la solicitarea Beneficiarului, orice
lucriiri suplimentare vor fi facturate la tarifele din oferta Antreprenorului;

5.1.2. apar cresteri semnificative (peste 20%) si imprevizibile ale preturilor de achizitie la Materiale,
confirmate de documente justificative.

5.2. Orice modificare a pretului contractului se va face prin act aditional la prezentul contract dupa

obtinerea acordului Donatorului.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1  Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele

stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contractcazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie s prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor i lucrdrile pe
care acestia le vor executa.

6.3 Pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4  Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractéri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajarii intregii
forte de muncd pentru executarea lucrdrilor contractate In conformitate cu prevederile
legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazutid in documentatia de executie, urménd a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul va asigura, la cerere,
forfa de munc4, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea $i
testarea lucrérilor.

8.2 Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd aceasta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operii vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt



8.4

8.5

8.6

8.7

3.8

8.9

corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in
caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete. _

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea dirigintelui de santier atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si si
urmireasci orice lucrare care urmeazi s fie ascunsi. Antreprenorul va anunta dirigintele de
santier atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucréri, sunt gata pentru a fi examinate.
Dirigintele de santier atestat si, dupi caz, proiectantul vor participa la examinarea §i mésurarea
lucrarilor.

Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasti parte sau pir{i de lucrare, daci este cazul. Daca se constati ci lucrérile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de execuie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

Lucririle executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fard dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecté prevederile contractului, fird a exista in acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie si inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor
fi platite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare §i se presupune cé ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucririle care fac obiectul Autorizatiei de construire vor incepe in termen de 5 (cinci) zile
calendaristice de la data obtinerii §i prezentirii Autorizatiei de construire valabil emise de
autoritatea competentd. Antreprenorul are obligatia s asigure mobilizarea resurselor umane, a
utilajelor si a materialelor necesare astfel incat sa poata demara lucririle in termenul mentionat.
Beneficiarul are obligatia si transmiti Antreprenorului ordinul de incepere a lucrérilor
impreund cu Autorizatia de construire.

9, PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1
9.2

9.3

9.4

9.5

Antreprenorul acordi o garantie de 5 ani pentru lucrdrile executate.

Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor $i pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

In pericada de garantie Antreprenorul se obligd si remedieze pe cheltuiala proprie orice
deficiente apirute din vina sa sau ca efect a materialelor necalitative sau lucririlor necalitative,
in termen de 30 zile lucritoare de la data notificarii scrise de cétre Beneficiar / Prestatorul de
servicii sociale / Proprictarul cladirii.

Antreprenorul va suporta toate cheltuielile aferente remedierii deficientelor in perioada de
garantie, inclusiv cheltuielile pentru materiale si/sau manopera si/sau transport.

Garantia nu acoperd deficientele aparute ca urmare a:

— utilizdrii necorespunzitoare a lucrdrii de citre Beneficiar/Prestator de servicii sociale/
Proprietarul cladirii;

— interventiilor neautorizate asupra lucrdrii de citre reprezentantii Beneficiarului,
Prestatorului de servicii sociale si/sau Proprietarului cladirii;

— uzurii normale a lucrérii;



9.6

9.7

9.8

9.9

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Dupi remedierea deficientelor, Antreprenorul va invita Beneficiarul/Prestatorul de servicii
sociale/ Proprietarul cladirii la receptia lucririlor de remediere. Receptia se va consemna intr-
un proces-verbal semnat de reprezentantii Partilor.

Garantia de bund executie se constituie in cuantum de 10% (zece la sutd) din valoarea totald a

contractului atribuit. Forma de garantie de buni executie se manifestd prin retinerea unei sume

in marime de 10 % din valoarea totald a contractului indicati la pct. 3.1, care va fi achitati in
urméitoarea consecutivitate:

9.7.1 5% - cu titlu de garantie pentru finalizarea lucririlor, ce se va achita Antreprenorului
in termen de 14 zile lucritoare, de la data semnirii Procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor.

9.7.2 5% - cu titlu de garantie pentru calitate, valabila pe perioada de responsabilitate pentru
vicii (defect liability period) de 6 luni de la data receptiei la terminarea lucrérilor. Suma
refinutd pentru garantia de calitate va fi achitatid Antreprenorului in termen de 14 zile
lucritoare de la data semnirii Procesului-verbal de receptie finald, la expirarea
perioadei de garantie pentru calitate si doar in cazul In care se intrunesc cumulativ
urmiétoarele conditii:
9.7.2.1 Toate deficientele constatate de Beneficiar in perioada de garantie, au fost

remediate integral de cétre Antreprenor;
9.7.2.2  Toate Procesele-verbale de inlaturare a deficientelor, in perioada de garantie,
au fost semnate de Beneficiar si Antreprenor.

In cazul in care nu se intrunesc conditiile pentru achitarea garantiei de finalizare a lucririlor sau

a garantiei pentru calitate, precum si in cazul In care apar dezacorduri intre Beneficiar §i

Antreprenor la capitolul remedierii deficientelor aparute, Beneficiarul are dreptul s remedieze

singur deficientele (inclusiv prin contractarea unui alt Antreprenor), din contul sumei garantate

prin garantia de buni executie.

Antreprenorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in

contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
stabilite in prezentul contract.

RASPUNDEREA PARTILOR

Pirtile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previizute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

Daci in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, par(ile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea Intre pirti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine scama de gradul de vinovifie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
rispundi solidar fata de Beneficiar pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Beneficiar in
forma in care a fost aplicald, atunci acesta poarti singur rispunderea, numai dacd
Antreprenorul l-a instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pimént, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

Antreprenorul trebuie si asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradirii §i furturilor pana la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El trebuie si ia
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10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

11.
11.1

12.
12.1

12.2

12.3

misuri de protectie contra degradérii lucrdrii datorita actiunilor atmosferice si a apei §i sa
indeparteze zidpada si gheata.

Daci nerespectarea de citre Antreprenor a prevederilor oricirui regulament sau hotéréri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta din
urméi va fi despagubit de Antreprenor in mérimea sumei prejudiciului.

Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

In cazul nerespectirii termenelor de executie a lucrérii din culpa Antreprenorului, acesta va
pliti Beneficiarul o penalitate contractuald de 0,1% din valoarea totald a contractului pentru
fiecare zi de Intirziere, dar nu mai mult de 10%.

In cazul intdrzierii plitilor de citre Beneficiar, acesta va pliti Antreprenorului o penalitate
contractuald de 0,1% din suma ratei neachitate, pentru fiecare zi de Intdrziere, dar nu mai mult
de 10% din suma ratei neachitate.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plétibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepiia unui accident sau prejudiciu
rezultat din vina Beneficiarului sau a angajatilor acestora.

Antreprenorul §i subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea sau exccutarea
necorespunzitoare a obligatiilor contractuale.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o Tnstiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetéri de catre
o institutie publici de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suportd partea a cérei culpa
a fost doveditd.

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plati scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifici antreprenorul ¢ din motive neprevézute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligafiunilor contractuale.

Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afli in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, Tn termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrrilor;

¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Contractul se considera rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul

contract.



12.4

12.5

12.6

Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care
urmeaza si le plateasci in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

Dupé rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

Urmaétoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Conditii speciale ale contractului (Anexa nr.1)

b) Caiet de sarcini, inclusiv Lista cantitatilor de lucrari (Anexa nr. 2)

c) Specificatii de pret, inclusiv Formulare 7, 5 si 3 (Anexa nr. 3)

d) Graficul de executie a lucrérilor (Anexa nr. 4).

Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de cétre Pérti. Contractul poate fi semnat fie olograf, in 4 (patru) exemplare
originale, fiecare cu aceeasi fortd juridica, cdte unul pentru fiecare Parte, fie prin semniturd
electronica calificaté, caz in care va fi transmis tuturor Pértilor in format electronic needitabil,
avind aceeasi valoare juridici ca exemplarele fizice.

Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil péna la 31.12.2026.

Orice obligatii asumate de Pirti si neexecutate in termenul de valabilitate al prezentului
Contract, cu exceptia lucrdrilor previzute la pet. 1.1. (Obiectul contractului), rimén in vigoare

pédnd la executarea lor integrali.

DATELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Beneficiar/ Finantator

Prestator de servicii
sociale/ Cofinantator

Proprietarul cladirii

Antreprenor

Asociatia Obsteasca

IP Centrul Maternal

Consiliul raional

Soldi SRL

Asociatia Psihologilor »Pro Familia” din Causeni
Tighina Ciuseni
Adresa postala: Adresa postala: Adresa postala: Adresa postald: MD
MD 4300, Republica MD 4300, Republica MD 4300, Republica 2072, mun. Chisinau,

Moldova, orasul

Céuseni, strada Alexei
Mateevici 1/105

Moldova, orasul
Céuseni, strada Ana si
Alexandru 18/A

Moldova, orasul
Causeni, Bd.
M.Eminescu 31

str. Grenoble 259/2
ap.16

Telefon: 079436300

Telefon: 079468655

Telefon: 024322650

Telefon: 078813300

IDNO/Cod fiscal: IDNO/Cod fiscal: IDNO/Cod fiscal: IDNO/Cod fiscal:
1010620000064 101060800221 1007601010921 1002600027435
Banca: Victoriabank Banca: MF, Trezoreria Banca: MF — Banca: BC ,MAIB” S.A

SA, sucursala nr. 5
Céuseni

Regionald Chisindu -
Bugetul de Stat

Trezoreria Teritoriald
Centru-Causgeni.

suc. ,,Miron Costin
Business Centru”

Adresa postala a bancii:

orasul Causeni, Bd.M.
Eminescu 12

Adresa postala a
bancii: mun. Chisinau,

Adresa postald a
béancii: mun. Chisinéu,

Adresa postald a bancii:
MD 2068, mun.Chigindu
str. Miron Costin 9
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str. Constantin

str. Constantin

Ténase,” Téanase,7
Codul bancii: Codul bancii: Codul bincii: Codul bincii:
VICBMD2X807 TREZMD2X TREZMD2X AGRNMD2X437
IBAN: IBAN: IBAN: IBAN:
MD40VI2224 MD27TRPBAA MD49TRPDAF MD27AG0000
00005288643MDL 311120A16736AB 222999A14281AC 00022515323682
Semniiturile Pértilor
Semnatura autorizata: Semnitura autorizata: Semnitura autorizata: Semnatura autorizata:
Administratoare, Directoare, Presedintele Raionului Director,
AFTENI Ludmila CIUBUC Cristina Causeni, SOLCAN Mihail
: CATAN Alexandru
L.S. LS. LS. LS.

Data: xx.02.2026

Data: xx.02.2026

Data; xx.02.2026

Data: xx.02.2026

11



CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

Asociatia Obsteasci Asociatia Psihologilor Tighina, cu sediul MD 4300, Republica
Moldova, orasul Causeni, strada Alexei Mateevici 1/105, telefon: 079436300, e-mail:
ap_tighina@yahoo.com, IDNO/cod fiscal nr.1010620000064 reprezentata prin AFTENI Ludmila,
Administratoare, in calitate de Beneficiar-Finantator, denumit in continuare Beneficiar pe de o parte,

si

Institutia Publici Centrul Maternal ,,Pro Familia” din Ciuseni, cu sediul MD 4300
Republica Moldova, orasul Causeni, str. Ana si Alexandru 18-a, telefon: 079468655, e-mail:
ip.causeni.profamilia@atas.gov.md, IDNO/cod fiscal nr.101060800221, constituita in baza Hotararii
Guvernului Republicii Moldova nr.1076/2023 *Cu privire la transmiterea unor institufii publice”,
proprietatea statului, administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, gestiunea Agentiei
Teritoriale de Asistentd Socialad Sud-Est, reprezentatd prin directoarea CIUBUC Cristina, care
actioneazi in baza Ordinului Ministrului Muncii §i Protectiei Sociale nr.97-p§2, din 13 iunie 2024,
in calitate de Prestator de servicii sociale-Cofinantator, denumit in continuare Prestator de servicii
sociale

s

Consiliul raional Ciuseni, cu sediul MD 4300, Republica Moldova, orasul Causeni bd.

M.Eminescu 31, telefon: 024322650, e-mail: consilinlraional@causeni.md. IDNO/cod fiscal nr.
1007601010921, reprezentat de citre Domnul CATAN Alexandru, Presedentele raionului Céugeni,
conform Deciziei Consiliului raional Causeni nr.2/1 din 04 decembrie 2023 ,,Cu privire la alegerea
presedintelui raionului Caugeni”, care actioneaza in baza Legii nr.436/2006 privind administratia
publici locald, in calitate de Proprietar al cladirii, denumit in continuare Proprietar al cladirii

si
FCP ,,SOLDI” SRL, cu sediul MD 2072, Republica Moldova, mun. Chisinu, str. Grenoble 259/2
ap. 16, cod IBAN: MD27AG000000022515323682, deschis la banca BC ,,MAIB” S.A suc. ,,Miron
Costin Business Centru”, cod bancar: AGRNMD2X437, telefon: 078813300, e-mail:
info@soldi.md, IDNO/cod fiscal nr. 100260027435 reprezentat prin SOLCAN Mihail, in calitate de
Antreprenor,

au incheiat prezenta Anexa cu privire la urmatoarele:

NOTIUNI FOLOSITE

1.1.  Inintelesul prezentei Anexe, urmitorii termeni vor avea urmétoarele semnificatii:

- Donator — Fundatia Soros Moldova

- Lucrarea: este reglementati conform specificatiilor detaliate din Anexa nr.2 (Caiet de
sarcini) la prezentul contract.

- Documentatia Tehnici: reprezintd ansamblul documentelor tehnice necesare executdrii
Lucririi, inclusiv, dar fira a se limita la: Certificat de urbanism (daci este cazul), Aviz de
racordare (daci este cazul), caiete de sarcini, graficul de executie a lucrdrilor, planuri, desene,
calcule, specificatii tehnice, standarde, normative, agremente tehnice, fige tehnice ale
materialelor, etc.
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2.2

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

Santierul: reprezintd locul unde se executd Lucrarea, pe adresa orasul Cuseni strada Ana si
Alexandru 18-a.

Materiale: reprezintd toate materialele de constructii, echipamentele, instalatiile si orice alte
bunuri necesare pentru executarea Lucrarii.

Impediment Justificator: reprezintd orice eveniment extern, imprevizibil, absolut
imprevizibil si inevitabil, independent de vointa Partilor, care Impiedicd executarea
prezentului contract, cum ar fi, dar fari a se limita la: calamitati naturale (cutremure, inundatii,
incendii), rizboi, proteste violente, embargo, epidemii/pandemii, acte prohibitorii emise de
autoritatile publice, cu caracter general si obligatoriu.

Zi lucriitoare: reprezinti orice zi calendaristicd, cu exceptia zilelor de sdmbita, duminica si
a sarbatorilor legale din Republica Moldova.

RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE

La finalizarea fiec#rei etape importante a Luecrdrii, Antreprenorul va invita Beneficiarul la o
receptie preliminari, in vederea verificérii stadiului lucrdrilor si a identificérii eventualelor
deficiente.
Receptia lucrarilor executate se va consemna intr-un proces-verbal semnat de reprezentantii
Antreprenorului, Beneficiarului si aprobat de reprezentantul Donatorului.
Receptia la terminarea lucrérilor:
2.3.1.  Dupa finalizarea integrala a Lucrdrii, Antreprenorul va notifica In scris Beneficiarul
cu privire la aceasta si va solicita crearea comisiei de receptie la terminarea lucrérilor.
2.3.2. Intermen de 10 zile din data notificirii din partea Antreprenorului, Beneficiarul va
desemna comisia de receptie la terminarea lucrdrilor din minim 5 membri atestati in
constructii.
2.3.3.  Proiectantul care a elaborat documentatia de proiect, va intocmi un aviz cu privire
la modul In care au fost executate lucrérile de constructii.
2.3.4. Comisia de receptie la terminarea lucrdrilor va verifica dacd Lucrarea a fost
executatd in conformitate cu prevederile contractului si cu Documentafia Tehnicd si va
recomanda admiterea receptiei constructiei In cazul in care nu existd obiectii.
2.3.5.  In cazul In care la admiterea receptiei sunt consemnate obiectii, in procesul-verbal
de receptie la terminarea lucrdrilor a constructiei se indicd, in mod expres, neajunsurile si/sau
defectele care trebuie inldturate, iar Antreprenorul este obligat si le remedieze In termenul
stabilit de comisie, pe cheltuiala sa.
Receptia lucrarilor se va face dupa remedierea tuturor deficientelor constatate.
Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor va cuprinde, in mod obligatoriu,
urmitoarele informatii:
2.5.1. datasi locul receptiei;
2.5.2. numele si calitatea persoanelor care participd la receptie;
2.5.3. descrierea Lucrdrii receptionate;
2.5.4. constatdrile comisiei cu privire la calitatea Lucririi;
2.5.5. eventualele deficiente constatate si termenul de remediere a acestora;
2.5.6. data receptiei la terminarea lucrérilor.
Receptia la terminarea lucrarilor constituie temei pentru plata retentiei de 5% ca garantie
pentru finalizarea lucrérilor.
Receptia finala:
2.7.1. Receptia finald este organizatd de Beneficiar in cel mult 15 zile lucritoare dupd
expirarea termenului de 6 luni de la receptia la terminarea lucrdrilor.
2.7.2. Comisia de receptie finald se intruneste si examineazi:
2.7.2.1. procesele-verbale de receptie la terminarea lucrérilor;
2.7.2.2, inliturarea neajunsurilor si defectelor constatate In cadrul receptiei la terminarea
lucrarilor;



2.7.

2.7.2.3. concluzia Beneficiarului privind comportarea in exploatare a constructiilor pe
durata a 6 luni, incluzind neajunsurile si defectele constatate si Inliturarea acestora.
3. Comisia de receptie finald consemneaza observatiile si concluziile in procesul-verbal

de receptie finald si recomanda admiterea receptiei.

AT

4. In cazul cind comisia de receptie finald recomandi admiterea receptiei cu obiectii,

améfnarea sau respingerea acesteia, comisia trebuie sd propund masuri pentru inldturarea
neregulilor constatate.

2.7,

5. Data receptiei finale este data notificarii de catre Beneficiar a hotdrérii sale privind

admiterea acesteia.

2.7.

6. Receptia finala constituie temei pentru plata ultimelor 5% din valoarea contractului,

reprezentind retentia pentru garantie de calitate.

3. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
3.3. Obligatia Antreprenorului de executare a Lucrérii:

3.3:1.

3.3.2.

e

3.3.4.

3.3.3,

3.3.6.
3.3/
3.3.8.
3.3.0.

3.3.10.

Si execute Lucrarea la standardele de calitate previzute de legislatia in vigoare, de
Documentatia Tehnici si de normele tehnice aplicabile, utilizind Materiale de calitate
corespunzitoare, pistrate adecvat i in termen de valabilitate, conform specificatiilor din
contract.

Sa respecte termenele de executie stabilite In prezentul contract.

S4 asigure personalul calificat si echipamentul necesar pentru executarea Lucrdrii §i si
numeasci prin ordin pentru executarea Lucrarii Responsabil tehnic atestat si si asigure
prezenta acestuia pe santier.

S respecte tehnologiile de executie si instructiunile de montaj ale producatorilor de
Materiale.

Sa acorde suportul necesar Beneficiarului si/sau Proprietarului cladirii (elaborarea
documentatiei tehnice, extras din documentatia de proiect, etc) pentru obfinerea
autorizatiilor si avizelor necesare pentru executarea Lucrdrii, inclusiv cele de construire,
de mediu, de securitate si sinitate In munca, etc., pe cheltuiala sa, cu exceptia cazului in
care Pirtile convin altfel In mod expres.

Sa respecte normele de securitate si sinitate in muncd, precum si pe cele de protectic a
mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare.

S asigure paza si securitatea Santierului pe durata executérii Lucrérii.

Sa asigure ordinea pe Santier.

Sa transporte si si depoziteze Materialele in conditii corespunzitoare, astfel incat sa se
evite deteriorarea sau degradarea acestora.

S3 actualizeze constant cartea tehnicd a constructiei i sd intocmeascd procese-verbale
pentru lucririle care devin ascunse si care au ajuns la faze determinante, in conformitate
cu prevederile legislatiei si reglementirile tehnice aplicabile.

3.4. Obligatia Antreprenorului de informare a Beneficiarului:

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

S3 informeze Beneficiarul in scris despre orice dificultiti aparute in executarea Lucrérii,
precizdnd cauzele si propunand solutii pentru remedierea acestora.

S# permitd Beneficiarului si/sau Proprietarului cladirii accesul pe Santier pentru a verifica
stadiul lucrarilor, cu respectarea normelor de securitate si sdnatate in munci.

Sa raspundi prompt la solicitérile de informatii ale Beneficiarului.

3.5. Obligatia Antreprenorului de a remedia deficientele:

3.5.1.

Fdads

Sa remedieze pe cheltuiala sa orice deficiente constatate la receptia Lucrdril sau in
perioada de garantie, in termencle stabilite de comun acord cu Beneficiarul.

Si suporte costurile aferente remedierii deficientelor, inclusiv costurile cu Materialele si
manopera.

3.6. Obligatia Antreprenorului de asigurare a calitdtii:

3.6.1.

Sa asigure calitatea Lucririi pe toatd durata executdrii acesteia, prin implementarea unui
sistem de management al calitafil.
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3.6.2. Si efectueze controale periodice ale calitifii lucrarilor executate si sd intocmeascd
documente care si ateste conformitatea cu cerintele din contract §i din Documentatia
Tehnica. '

3.6.3. Si utilizeze Materiale care corespund standardelor de calitate in vigoare si care sunt
insotite de certificate de conformitate, buletine de analiza sau alte documente care sa le
ateste calitatea.

3.7. Dreptul Antreprenorului de subcontractare:

3.7.1. Antreprenorul poate subcontracta anumite pérti ale Lucrarii fard acordul scris prealabil al
Beneficiarului.

3.7.2. Antreprenorul rimane pe deplin responsabil fatd de Beneticiar pentru executarea intregii
Lucriri, inclusiv pentru pértile subcontractate.

3.8. Obligatia Prestatorului de servicii sociale si/sau Beneficiarului de a pune la dispozitie $antierul:

3.8.1. Sa puni la dispozitia Antreprenorului, in timp util si in stare corespunzatoare, Santierul,
inclusiv terenul, constructiile existente si utilititile necesare pentru executarea Lucrérii
(apd, canalizare, energie electrica, etc.).

3.8.2. Siasigure accesul liber al Antreprenorului pe Santier, pe toatd durata executdrii Lucrarii.

3.8.3. S# obtina toate autorizatiile si avizele necesare pentru desfasurarea activitatii pe Santier,
cu exceptia celor care revin in sarcina Antreprenorului conform prezentului contract.

3.9. Obligatia Beneficiarului de colaborare cu Antreprenorul:

3.9.1. Si colaboreze cu Antreprenorul pe toatd durata executdrii Lucririi, oferindu-i toate
informatiile §i sprijinul necesar.

3.9.2. Si desemneze un reprezentant (Diriginte de santier) care sd colaboreze cu Antreprenorul
si sa ia decizii operative In legaturd cu executarea Lucrdrii.

3.9.3. Si raspunda prompt la solicitérile de informatii ale Antreprenorului §i s aprobe in timp
util documentele transmise de acesta (situatii de lucrari, rapoarte de progres, etc.).

3.10. Obligatia Beneficiarului si a Prestatorului de servicii sociale de efectuare a platilor:

3.10.1. S efectueze platile in conformitate cu prevederile prezentului contract, in termenele
stabilite.

3.10.2. Sa verifice si si aprobe procesele verbale de receptie a lucrarilor executate, intocmite de
Antreprenor, inainte de efectuarea platilor.

3.11. Obligatia Beneficiarului de receptie a Lucrarii:

3.11.1. Sa formeze comisia de receptic a lucrarilor in cel mult 10 zile lucrdtoare de la data
notificirii termindrii lucrarilor de catre Antreprenor.

3.11.2. Sa stabileasca data inceperii procedurii de receptie a constructiei in cel mult 15 zile
lucratoare de la data notificarii terminarii lucrérilor de cétre Antreprenor si sd comunice
data stabilita membrilor comisiei de receptie, executantului si proiectantului.

3.11.3. S organizeze receptia finald in cel mult 15 zile lucratoare dupé expirarea termenului de
6 luni de la receptia la terminarea lucréarilor.

3.12. Obligatia Beneficiarului de preluare a Lucririi:
3.12.1. Sa preia Lucrarea dupi receptia acesteia, semnénd procesul-verbal de receptie.
3.12.2. $3 manifeste grija de Lucrare dupa receptie si sa o utilizeze conform destinatiei sale.

Prezenta Anex3 este intocmiti astdzi, xx.02.2026, in orasul Causeni, in limba roména, si devine
valabila la data aplicarii ultimei semnaturi de cétre Pérti si poate fi semnata fie olograf, in 4 (patru)
exemplare originale, fiecare cu aceeasi fortd juridicd, cate unul pentru fiecare Parte, fie prin semnatura
electronici calificatd, caz in care va fi transmisa tuturor Pértilor in format electronic needitabil, avind
aceeasi valoare juridicd ca si exemplarele fizice.

DATELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Beneficiar/ Finantator | Prestator de servicii Proprietarul cladirii Antreprenor
sociale/ Cofinantator

Ju—
Lh




Asociatia Obsteasca

IP Centrul Maternal

Consiliul raional

Soldi SRL

Asociatia Psihologilor | ,,Pro Familia” din Ciuseni
Tighina Ciuseni
Adresa postala: Adresa postala: Adresa postali: Adresa postald: MD
MD 4300, Republica MD 4300, Republica MD 4300, Republica 2072, mun. Chisinau,

Moldova, oragul
Causeni, strada Alexei
Mateevici 1/105

Moldova, orasul
Causeni, strada Ana
si Alexandru 18/A

Moldova, orasul
Céuseni, Bd.
M.Eminescu 31

str. Grenoble 259/2
ap.16

Telefon: 079436300

Telefon: 079468655

Telefon: 024322650

Telefon: 078813300

IDNO/Cod fiscal; IDNO/Cod fiscal: IDNO/Cod fiscal: IDNO/Cod fiscal:
1010620000064 101060800221 1007601010921 1002600027435
Banca: Victoriabank Banca: MF, Banca: MF — Trezoreria | Banca: BC ,MAIB”

SA, sucursala nr. 5

Trezoreria Regionala

Teritoriald Centru-

S.A suc. ,,Miron

Causeni Chisinau - Bugetul de Causeni Costin Business

Stat Centru”
Adresa postald a bancii: Adresa postalid a Adresa postald a bancii: Adresa postald a
orasul Causeni, Bd.M. béncii: mun, mun. Chisinau, str. bancii: MD 2068,

Eminescu 12

Chisinau, str.
Constantin Tanase,7

Constantin Ténase ,7

mun.Chisindu strada
Miron Costin 9

Codul baneii: Codul béncii: Codul béncii: Codul bancii:
VICBMD2X807 TREZMD2X TREZMD2X AGRNMD2X437
IBAN: IBAN: IBAN: IBAN:
MD40VI12224 MD27TRPBAA MD49TRPDAF MD27AG0000
00005288643MDL 311120A16736AB 222999A14281AC 00022515323682
Semnaturile Pirtilor
Semndtura autorizati: Semnitura autorizati: Semnaétura autorizata: Semndtura autorizati:
Administratoare, Directoare, Presedintele Raionului Director,
AFTENI Ludmila CIUBUC Cristina Caugeni, SOLCAN Mihail
CATAN Alexandru
L.S. L.S. LS. L.S.

Data: xx.02.2026

Data: xx.02.2026

Data: xx.02.2026

Data: xx.02.2026
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